


[Aumentar el contraste](#)

 UTC -4 9:08:48  
 Superintendencia...

[Procesos](#)
[Contratos](#)
[Proveedores](#)
[Estadística](#)
[Otras herramientas](#)
[Menú](#)
[Ir a](#)


 Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → **Proceso**

 Id de página: 10005040 [Ayuda ?](#)
[Volver](#)
[Opciones](#)

## Expediente Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. ...

### Compras Menores | Presentación de ofertas

**SIE-DAF-CM-2021-0035** (Adjudicada) [ver proceso](#)

Total estimado 403,100 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición Dirección de Infraestructura

Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. oct-dic 2021

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 26/11/2021 12:30 - Fecha de publicación 24/11/2021 12:31

Apertura 26/11/2021 12:30

### PROVEEDORES



### LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	26/11/2021	01/12/2021

### LISTA DE OFERTAS (4)

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
COT1121-152 SIE-DAF-CM-2021-0035	Papelería Kakmon, SRL	Oferta calificada	26/11/2021 12:24	424,851.12 Pesos Dominicanos
Gastables para la SIE	Velez Import, SRL	Oferta calificada	26/11/2021 07:59	319,711.86 Pesos Dominicanos
Adquisición de material gastable de oficina para uso de la SIE, Protecom y P.E. oct-dic 2021	Offitek, SRL	Oferta calificada	25/11/2021 16:04	353,044.52 Pesos Dominicanos
SIE-DAF-CM-2021-0035	Suplidora Renma, SRL	Oferta calificada	24/11/2021 17:55	342,160.28 Pesos Dominicanos

[Abrir Panel](#)
[Opciones](#)

#### OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

#### MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

#### TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

### EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

### INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Crear](#)
[Opciones](#)

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
DO1.AWD.1098334	6/12/2021 13:59	7/12/2021 09:02/7/12/2021 09:07	Adjudicación confirmada con informe final enviado	303,285.96 Pesos Dominicanos

#### MODIFICACIONES / ADENDAS

[Crear](#)

 DO1.AMD.607506  
 Razón:modificación especificaciones  
 24/11/2021 14:06

Adenda publicada

[Ver más »](#)

#### PROVEEDORES INTERESADOS

 Papelería Kakmon, SRL  
**Comentarios INTERESADO**  
 26/11/2021 12:25

 Offitek, SRL  
 25/11/2021 16:04

 Suplidora Renma, SRL  
 24/11/2021 15:37

 Gilgami Group, SRL  
 24/11/2021 15:32

 Sowe Commercial, E.I.R.L.  
**Comentarios** nos interesa participar  
 26/11/2021 15:44

[Ver más »](#)

### EVALUACIÓN

[Opciones](#)

### CONTRATOS

[Opciones](#)

ID del contrato	Proveedor	Fecha de confirmación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
DO1.PCCNTR.1252028	Offitek, SRL	7/12/2021 09:07		En edición	208,821.36 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1251948	Velez Import, SRL	7/12/2021 09:07		En edición	30,535.81 Pesos Dominicanos
DO1.PCCNTR.1251	Papelería Kakmon,	7/12/2021 09:07		En edición	47,251.32 Pesos Dominicanos

#### ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 10/11/2021 09:14 (UT)

654	SRL					nos	C -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
DO1.PCCNTR.1251743	Suplidora Renma, SRL	7/12/2021 09:07	En edición	16,677.5 Pesos Dominicanos			

**Aprobar consulta****Paso 1 - Sequential**

\* Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar rectificación de consulta****Paso 1 - Sequential**

\* Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar adjudicación de la consulta****Paso 1 - Sequential**

\* Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar el contrato de la consulta****Paso 1 - Sequential**

\* Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**Aprobar modificación de contrato****Paso 1 - Sequential**

\* Aprobar: Aprobadores ::  
Aprobador

**EVENTOS DEL PROCESO****El procedimiento**

**DO1.BDOS.1157305 se ha creado correctamente.**  
Kelman Otoniel Suárez Rodríguez  
10/11/2021 09:14

**El procedimiento**

**DO1.BDOS.1157305 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.**  
Kelman Otoniel Suárez Rodríguez  
10/11/2021 09:23

**El procedimiento**

**DO1.REQ.1155606 se ha creado correctamente.**  
Kelman Otoniel Suárez Rodríguez  
10/11/2021 09:23

**El procedimiento**

**DO1.REQ.1155606 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.**  
Laura Nuñez Herrera  
24/11/2021 12:12

**El procedimiento**

**DO1.BDOS.1157305 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.**  
Laura Nuñez Herrera  
24/11/2021 12:12

[Ver más »](#)

**CONSTANCIAS DEL PROCESO**

Mensaje - Recibido  
**DO1.AWD.1098334**  
Laura Nuñez Herrera -  
Superintendencia de Electricidad  
**ver Constancia del DGCP**  
**DO1.AWD.1098334**  
7/12/2021 09:08

Mensaje - Recibido  
**DO1.AWD.1098334**  
Laura Nuñez Herrera -  
Superintendencia de Electricidad  
**ver Constancia del DGCP**  
**DO1.AWD.1098334**  
7/12/2021 09:08

Mensaje - Recibido  
**DO1.AWD.1098334**  
Laura Nuñez Herrera -  
Superintendencia de Electricidad  
**ver Constancia del DGCP**